

NUMERO DE REVISION: ASE-CP-12022  
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
RUBRO: OBRA PUBLICA

DATOS DE LA OBRA		EXPEDIENTE TÉCNICO	ADJUBICACIÓN	EJECUCIÓN
NO. DE OBRA	NO. DE PROYECTO	PROYECTO EJECUTIVO (DIGITAL E IMPRESO)		
		CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA		
		PRESUPUESTO BASE		
		PROGRAMA DE OBRA		
		OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS, AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CABILDO		
		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O TERCEROS		
		ESTUDIOS DE LA OBRA		
		PERMISOS DE LA OBRA (PERFORACIÓN, CRUCE CARRETERO, OTROS)		
		IMPACTO AMBIENTAL		
		FACTIBILIDAD Y/O VALIDACIÓN DE LA OBRA		
		ACREDITACIÓN LEGAL DE LA TENENCIA DE LA TIERRA		
		CONVOCATORIA U OFICIOS DE INVITACIÓN		
		BASES DE LICITACIÓN / INVITACIÓN		
		DOCUMENTO DE PUBLICACIÓN EN COMPRANET (OBRAS FEDERALES)		
		DOCUMENTO DE PUBLICACIÓN-PERIÓDICO OFICIAL (OBRAS ESTATALES)		
		PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICAS DE PARTICIPANTES ( DIGITAL) NO GANADORES		
		ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES		
		ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS		
		DICTÁMEN Y FALLO		
		CONTRATO		
		PROGRAMA GENERAL Y DESCRIPCIÓN DE OBRAS DE LA OBRA		
		CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTRATADO		
		TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS		
		ANÁLISIS DE INDIRECTOS		
		GARANTÍA Y/O FIANZA DE ANTICIPO		
		GARANTÍA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO		
		DICTÁMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN (FUNDADO Y MOTIVADO)		
		CÉDULA DE REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA)		
		CÉDULA DE REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS (CONTRALORÍA MUNICIPAL)		
		DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE		
		NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LOS TRABAJOS		
		SOLICITUD, DICTAMEN Y CONVENIO DE MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN		
		SOLICITUD, DICTAMEN Y CONVENIO DE MODIFICACIÓN DEL MONTO Y/O AMPLIACIÓN DE CONTRATO		
		NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO		
		NOMBRAMIENTO DEL SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA		
		AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROYECTO		
		BITÁCORA DE OBRA (BEOP CONVENCIONAL)		
		ESTIMACIONES		
		NÚMEROS GENERADORES		
		ACUMULADO DE ESTIMACIONES (DIGITAL E IMPRESO (xls))		
		SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATÁLOGO		
		REPORTES DE SUPERVISIÓN		
		REPORTE FOTOGRÁFICO		
		PRUEBAS DE LABORATORIO (RESISTENCIA DE CONCRETO, CALIDAD DEL AGUA, OTROS)		
		DOCUMENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO		
		NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LA OBRA (CONTRATISTA)		
		GARANTÍA Y/O FIANZA DE VICIOS OCULTOS		
		ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		
		FINQUITO		
		ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES		

CONCLUSIONES / OBSERVACIONES:

1 EXISTE EL DOCUMENTO  
2 EXISTE EL DOCUMENTO (COMPLETO Y/O SIN FIRMA)  
X NO EXISTE EL DOCUMENTO  
N/A NO APLICA

EN EL CASO DEL PROYECTO EJECUTIVO ESTE DEBERÁ CONTENER LO ESTABLECIDO TAMPO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE CARÁCTER FEDERAL Y/O ESTATAL, SEGÚN CORRESPONDA.

TEORÍA DE CÁLCULO, MECÁNICA DE SUELOS, Y DEMÁS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PLUMBACIÓN.

EN EL CASO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS DEBERÁ INTEGRAR ADEMÁS DEL DICTAMEN DE LA JUSTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN: ANOTACIÓN EN BITÁCORA ACTA CIRCUNSTANCIADA

EN EL CASO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROYECTO DEBERÁ INCLUIR ADEMÁS: JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL ÁREA CORRESPONDIENTE POR EL CAMBIO DE PROYECTOS O METAS

LA PRIORIDAD DEBERÁ DE CONTENER LOS FORMATOS (Y REQUISITOS) COMPLETOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LO CITADO EN EN LA LEY Y SU REGLAMENTO APLICABLE.

Fecha de Autoriz. 07 / 12 / 2021






UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE MEXICO

DE PLANEACIÓN  
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

DIRECTOR DE UNIDAD DE PLANEACION  
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

REHABILITACION DE CALLE  
LAZARO CARDENAS



PLANTA TOPOGRAFICA

CALLE LAZARO CARDENAS, NOCHISTLAN ZAC.

UNIDAD DE PLANEACION

FECHA: ABRIL DEL 2023

TOP - 1

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA




NOCHISTLAN  
MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS



**CALLE LAZARO CARDENAS**

CORTE DE ASFALTO EXIST. = 16.73ml  
VOLUMEN DE CORTE = 385.00m<sup>3</sup>  
VOLUMEN DE SUB-RASANTE = 140.00m<sup>3</sup>  
VOLUMEN DE BASE = 140.00m<sup>3</sup>  
LOSA DE CONCRETO = 700.00m<sup>2</sup>


DEMOLICION DE BANQUETA EXIST. = 131.77 m<sup>2</sup>  
VOLUMEN DE CORTE = 18.56 m<sup>3</sup>  
VOLUMEN DE BASE = 23.00 m<sup>3</sup>  
MACHUELOS = 185.66 ml  
BANQUETAS = 153.37 m<sup>2</sup>



LOCALIZACIÓN



DETALLE JUNTA DE POR CONTRACCION



SECCION TIPO

LOSA DE CONCRETO DE 15CM. DE ESPESOR F0=250KG/CM<sup>2</sup>  
MALLA ELECTROZOLDADA 6-6/10-10 ROLLO DE 100M  
BASE HIDRAULICA (ESPESOR=20CM) COMPACTADA AL 100% DE PVS.M.  
SUB-RASANTE HIDRAULICA (ESPESOR=20CM) COMPACTADA AL 95% DE PVS.M.

0001



DETALLE DE PAVIMENTO ECOLOGICO



**NOCHISTLÁN**  
De Mejía  
PUEBLO MÁGICO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**SECCIÓN: 3**  
**OFICIO: NO. 039**  
**EXPEDIENTE: ADMVO. 2021/2024**

**ASUNTO: SOLICITUD**

**DEPARTAMENTO DE PLANEACION**  
**PRESENTE**

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA ME DIRIJO A USTED CON LA FINALIDAD DE SOLICITARLE GIRE INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDE PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO DE OBRA: **PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS** SOLICITADO POR LA COMUNIDAD INTERESA HACIA MI CARGO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL.



Atentamente

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.  
2021 - 2024

*Manuel Jimenez Fuentes*  
**C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES**

Presidente Municipal de Nochistlán de Mejía, Zac.



0002




Logo unidad de planeación, Sg	
PRESIDENTE MUNICIPAL C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES	
DIRECTOR DE UNIDAD DE PLANEACION ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO OJEDA	
REHABILITACION DE CALLE LAZARO CARDENAS	
LOSA DE CONCRETO CONCRETO BATAFANO BANQUETAS EXISTENTES PAVIZ PTEL	
GOBIERNO PLANTA TOPOGRAFICA	
UBICACION CALLE LAZARO CARDENAS, NOCHISTLAN ZAC.	
PROYECTO REHABILITACION DE LA CALLE	ESCALA S/E
MANEJO DE OBRAS UNIDAD DE PLANEACION	FECHA ABRIL DEL 2023
REVISOR FELIX DE JESUS MORALES	




### CALLE LAZARO CARDENAS

CORTE DE ASFALTO EXIST. = 16.73 m<sup>3</sup>  
 VOLUMEN DE CORTE = 385.00 m<sup>3</sup>  
 VOLUMEN DE SUB-RASANTE = 140.00 m<sup>3</sup>  
 VOLUMEN DE BASE = 140.00 m<sup>3</sup>  
 LOSA DE CONCRETO = 700.00 m<sup>2</sup>

DEMOLICION DE BANQUETA EXIST. = 131.77 m<sup>2</sup>  
 VOLUMEN DE CORTE = 18.56 m<sup>3</sup>  
 VOLUMEN DE BASE = 23.00 m<sup>3</sup>  
 MACHUELOS = 185.66 m<sup>3</sup>  
 BANQUETAS = 153.37 m<sup>2</sup>



### LOCALIZACIÓN



LOSA DE CONCRETO FC=250KG/CM<sup>2</sup>  
 DE 15cm, DE ESPESOR  
 MALLA ELECTROZOLDADA  
 6-6/10-10 ROLLO DE 100M  
 BASE HIDRAULICA (ESPESOR=20cm)  
 COMPACTADA AL 100% DE PVSIM.  
 SUB-RASANTE HIDRAULICA (ESPESOR=20cm)  
 COMPACTADA AL 95% DE PVSIM.



**CEDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR PROYECTO**  
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)  
EJERCICIO 2023

**I.- UBICACIÓN**

	CLAVE	NOMBRE
REGIÓN	<u>09</u>	<u>CAÑÓN DE JUCHIPILA</u>
MUNICIPIO	<u>034</u>	<u>NOCHISTLÁN DE MEJÍA</u>
LOCALIDAD	<u>0001</u>	<u>NOCHISTLÁN DE MEJÍA</u>
BARRIO, COLONIA, RANCHERÍA, ETC.		
TIPO DE LOCALIDAD	CP( X )	PR( )

**II.- IDENTIFICACIÓN**

No. DE OBRA	CLAVE	NOMBRE
	<u>404010</u>	
PROGRAMA	<u>404</u>	<u>URBANIZACION MUNICIPAL</u>
SUBPROGRAMA	<u>221</u>	<u>URBANIZACION</u>
TIPO DE PROYECTO	<u>6141</u>	<u>DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION</u>
NOMBRE DE LA OBRA	<u>PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.</u>	
DESCRIPCION DE LA OBRA	<u>PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367</u>	
TIPO DE OBRA	NUEVA( X )	AMPLIACIÓN( ) REHABILITACIÓN( ) PROCESO( )
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	C( X )	AM( ) AD( ) AC( )
INSTANCIA EJECUTORA	<u>M( )</u> <u>PRESIDENCIA MUNICIPAL</u>	

**III.-INVERSIONES**

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	F.I.S.M.	BENEFICIARIOS
INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2023	\$1,020,006.60			\$1,020,006.60	
INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DIC. DE 2023					

**IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO**

METAS DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	<u>LOTE</u>	<u>1</u>
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	<u>PERSONAS</u>	<u>MUJERES (150) - HOMBRES( 100)</u>
LOCALIZACION	<u>COORDENADAS</u>	<u>21.357981 N, -102.846178 O</u>


**V.-PERIODO DE EJECUCIÓN**

FECHA DE: INICIO: 05/10/2023 TERMINO: 05/12/2023

ANOTAR SI BENEFICIA A UNA O VARIAS LOCALIDADES (CUANTAS): UNA

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



0004



**PROGRAMA CALENDARIZADO ANUAL FÍSICO FINANCIERO**  
**PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)**


NOMBRE DE LA OBRA	PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	
FECHA DE:	INICIO: 05/10/2023	TERMINO: 05/12/2023

PROGRAMADO TODO EL AÑO		
FÍSICO	100%	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO ( PESOS)
LOTE	1.00	\$1,020,006.60

	FÍSICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE	50%	\$510,003.30
DICIEMBRE	50%	\$510,003.30
<b>TOTAL:</b>		<b>\$1,020,006.60</b>

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



0005







### CROQUIS DEL MUNICIPIO

#### MACROLOCALIZACION

**Zacatecas**  
División municipal



OPERADO  
FAISM (FIII)  
EJERCICIO 2023





CROQUIS DEL MUNICIPIO

MICROLOCALIZACION



OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2023



**Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAF 032340010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	
010705	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2. Incluye: Topografo y cadenero, operador	m2	700.00	DIEZ PESOS 08/100 MXN	\$10.08	\$7,056.00
010203	Corte de carpeta de pavimento asfáltico con equipo de corte manual hasta 2.5 cm de profundidad.	m	16.73	VEINTICINCO PESOS 03/100 MXN	\$25.03	\$418.75
TEMP*4-1	Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspalears	m2	131.77	SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN	\$65.00	\$8,565.05
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	13.17	CIENTO TRECE PESOS 00/100 MXN	\$113.00	\$1,488.21
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (5 km)	m3/km	52.68	DIEZ Y OCHO PESOS 00/100 MXN	\$18.00	\$948.24
<b>IMPORTE DE PRELIMINARES TERRACERIAS</b>						
TEMP*3	Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (ntoniveladora) conciderando afine de la superficie y dejando pendientes deacuerdo al proyecto	m3	385.00	SETENTA Y CUATRO PESOS 87/100 MXN	\$74.87	\$28,824.95
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	385.00	CIENTO TRECE PESOS 00/100 MXN	\$113.00	\$43,505.00
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (3 km)	m3/km	1,540.00	DIEZ Y OCHO PESOS 00/100 MXN	\$18.00	\$27,720.00
<b>IMPORTE DE TERRACERIAS SUB- BASE Y BASE</b>						
METAC-0002	Mezclado tendido y compactador de la construccion de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material petro (40% material de banco - 60% material petreo)	m3	140.00	CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN	\$462.00	\$64,680.00
				Importe Parcial de esta Hoja :		
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024				Importe Acumulado :		

**OPERADO**  
**FAJAS (FILL)**  
**EJERCICIO 2023**


0008

**Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 032340010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	
BAS-01	Mezcladrc tendido y compactacion de la construccion de base compactada al 100 % utilizando material de banco y materl petro (50% material de banco - 50% material petreo)	m3	140.00	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN	\$457.00	\$63,980.00
<b>IMPORTE DE SUB- BASE Y BASE GUARNICION-BANQUETAS-CONCRETO</b>						
170701	Guarnición de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. , sección Trapezoidal de 0. *5 X 0.20 X 0.40 cimbra común a 4 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentacion de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	185.66	CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN	\$448.00	\$83,175.68
020115	Excavación por medios manuales en terreno tipo I zona B a cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	18.56	CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MXN	\$190.00	\$3,526.40
BAS-BANQ-01	Mezcladrc tendido y compactacion de la construccion de base para banquetas compactada con ballarina al 100% utilizando material de banco (tepeltate)	m3	23.00	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 12/100 MXN	\$232.12	\$5,338.76
170713	Banqueta de Concreto f'c=f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.08 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	153.37	CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN	\$427.00	\$65,488.99
030504	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	700.00	SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN	\$678.00	\$474,600.00
<b>IMPORTE DE GUARNICION-BANQUETAS-CONCRETO IMPORTE DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO</b>						
				<b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>		<b>\$879,316.03</b>
				<b>IVA(16%)</b>		<b>\$140,690.57</b>

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024	Ing. Diego Alejandro Mercado Q.	Importe Parcial de esta Hoja :
	Dir.Desarrollo Economico y Social	Importe Acumulado :





 <p>NOCHISTLÁN MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN</p>	<p>MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 032340010367 NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS</p>	 <p>ESTADO DE ZACATECAS</p>	<p>Fecha: 18/jul/2023 Página: 3 de 3</p>
---	--	--	--

**Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 032340010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA \$1,020,006.60

(\* UN MILLÓN VEINTEMIL SEIS PESOS 60/100 MXN \*)



<p>Importe Parcial de esta Hoja :</p>	<p>Ing. Diego Alejandro Mercado Q. Dir.-Desarrollo Economico y Social</p>	<p>H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024</p>
<p>Importe Acumulado :</p>		

0010





**ACTA DE CONSEJO DE PLANEACION MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.**

**ACTA NO. 1**  
**EJERCICIO 2023.**

En la ciudad de Nochistlán de Mejía, Estado de Zacatecas, siendo las 10:00 horas del día **21 de Abril de 2023**, reunidos en el salón de Cabildos del Edificio de la Presidencia Municipal, estando presentes. los ciudadanos: C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, Presidente Municipal; LIC. ARMANDO AGUIRRE, Secretaria de Gobierno, LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ, Sindica Municipal, ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Director de Desarrollo económico y social, ING. ANA GABRIELA TACHIQUIN TORRES, Contralor Municipal, C. SERGIO HINOJOZA PEREZ, Director de Obras Públicas y Servicios Municipales, L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ, Encargada de Tesorería Municipal, representantes parlamentarios de los diferentes partidos PAN, PRI y Alianza en el municipio, así como representantes comunitarios, denominados también consejeros comunitarios, de las diferentes comunidades del municipio, integrantes del concejo municipal de planeación, organismo técnico auxiliar del ayuntamiento, constituido conforme lo dispone el art. 198 de la ley orgánica del municipio en vigor, con el propósito de llevar a cabo la presente reunión de trabajo a la que previamente se convocó y que se habrá de desarrollar Con el fin principal:


*Bajo el siguiente orden del día:*

1. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES.
2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, QUORUM LEGAL, E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA
3. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2021-2024.
4. PROPUESTA PARA SU VALIDACION DE OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR CON RECURSOS DEL RAMO 33, EJERCICIO 2023, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
5. ASUNTOS GENERALES. Y /O ACLARACIONES
6. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

**1. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES.**

Toma la palabra el presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL EL C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, da la bienvenida a todos los asistentes a esta reunión, consejeros, delegados, directores, Regidores y miembros del ayuntamiento, a esta reunión del Consejo de Planeación de esta Administración 2021-2024, primera del ejercicio 2023.

**2. PUNTO 2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, QUORUM LEGAL, E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA**



Sofia Muñoz Villalobos  
 Jose Rodriguez

yesenia Muñoz Guzman  
 Josefina Durán Villalobos  
 Silvana Techuga

0012

Heriberto Garcia S

*[Handwritten signatures]*

B. Adriano Aguijo R.

*[Handwritten signature]*

Agave Pérez  
 Pérez Frias

Salvador Araceli

Jose Aguirre S  
 Ma. Dolores Ordovica

Maria Zapata

*[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]*  
 Antonio Durán Ramirez Gáncz  
 Endelia Fuga G.  
 Tose Rosario Prieto  
 Antonio  
 David Durán B.  
 David  
 José Juan Mesia R.  
 Juan Solazary  
 Martin Delacruz  
 Jose Juan Mesia R.  
 Constanancio Frias  
 Chento mas Merab



Heriberto Garcia

*[Handwritten signatures and scribbles]*


Acto siguiente, se le otorga la palabra a el ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Secretario técnico del Consejo de Planeación Municipal para proceder con el siguiente punto del orden del día, el cual es el Pase de lista, una vez realizado, informa al presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL que se cuenta con la presencia de \_\_\_\_\_ consejeros de un total de \_\_\_\_\_ que integran el CONSEJO de desarrollo municipal, así como se cuenta con la presencia de los Delegados Municipales o en su caso suplentes de la mayoría de las comunidades, una Asamblea muy concurrida, lo que permite al Presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Que se cuenta con quórum legal para continuar con la asamblea el C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, presidente del consejo, declara la instalación legal de la asamblea y apertura de los trabajos y por lo tanto, validos los acuerdos que de ella misma emanen.

3. **CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2021-2024.**

El siguiente punto, se otorga el uso de la palabra el ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Secretario técnico del Concejo de Planeación Municipal para proceder con el siguiente punto del orden del día, el cual es la capacitación al Concejo de Desarrollo Municipal, otorgándoles a cada concejero las obligaciones y funciones de acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio, y se da a conocer el ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PUBLICADO EL 14 DE FEBRERO DE 2014 Y SUS MODIFICATORIOS EL 13 DE MAYO DE 2014, EL 12 DE MARZO DE 2015 Y EL 31 DE MARZO DE 2016, publicados por la Secretaria de Desarrollo social para el presente ejercicio. Haciendo hincapié en lo siguiente : Da lectura del extracto de los lineamientos de operación, que en el direccionamiento de los recursos, los gobiernos locales y de las entidades federativas podrán planear hasta un 100% de sus recursos del FAIS en obras de incidencia directa, para el caso de incidencia complementaria podrán planear hasta el 60% de sus recursos del FAIS; el resto de los recursos se invertirá en demarcaciones territoriales con alto y muy alto grado de rezago, que para la identificación de la población en pobreza extrema los gobiernos locales deberán hacer uso de los Criterios de Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema.

4. **PROPUESTA PARA SU VALIDACION DE OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR CON RECURSOS DEL RAMO 33, EJERCICIO 2023, DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.**

5. Continuando con el orden del día, acto seguido, se le otorga la palabra a el ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Secretario técnico del Consejo de Planeación Municipal para proceder con la reunión de trabajo, e informar a los presentes que el techo financiero del fondo para la infraestructura Social Municipal, dado a conocer a los miembros del consejo lo que corresponde a las liberaciones de



*[Handwritten names and signatures at the bottom of the page]*

*[Vertical handwritten notes on the left margin]*

*[Vertical handwritten notes on the right margin]*







Heriberto Garcia

acuerdo a las necesidades que esta Asamblea señala, y con ello de ser posible realizarse con recursos del presente ejercicio o bien dentro del próximo ejercicio fiscal, cabe mencionar que por el momento se desconocen los montos de estos proyectos.

Respecto al resultado de desahogo de los puntos anteriores, se acuerda:

**Primero:** Tenemos por enterados y conformes, en nuestra calidad de integrantes del Consejo, respecto a la información a que se refiere el punto 3 del Orden del día.

**Segundo:** Tenemos por enterados y conformes y emitiendo nuestra aprobación, en nuestro carácter de miembros del Consejo, respecto a todas y cada una de las acciones de obra contenidas en el listado a que se refiere el punto 4 del orden del día.

**Tercero:** Tenemos de igual forma, en nuestra calidad de integrantes del Consejo, suscribiendo, en documento por separado, las peticiones o propuestas de acciones de obra que pudieran realizarse de ser posible en el presente ejercicio o bien en el próximo año fiscal, con recursos del fondo III Y/O mezcla de recursos derivadas de otras fuentes de financiamiento asunto este al que se hizo alusión en algún punto del orden del día.

**6. ASUNTOS GENERALES. Y/O ACLARACIONES**

Surgieron inquietudes por parte de los representantes comunitarios, de obras que se solicitaron en las reuniones comunitarias, así como de otros programas como Tres por uno, aclarando el secretario del Consejo y Presidente Municipal, las dudas.


**6. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA**

Para finalizar y tomando en cuenta que no hay otro asunto que tratar se da por clausurada la asamblea, en la forma propuesta en el punto 7 del orden del día, siendo las 12:00 horas del día de la fecha, firmando para constancia y para validez legal de lo descrito en este documento, los intervinientes. **Damos fe.**

Se adjuntan los anexos 1 y 2. (La lista de asistencia y la lista de obras)

B. Adriano Aguirre  
Teresa L. Jara  
Salvador Aguirre Pérez  
Araceli Pérez Frias  
Romero Proposo  
Luis Antonio Durán  
David Durán B.

Yesenia Muñoz Guzman  
Josefina Durán Villalobos  
María C. Zapata  
Vicente Marcos Mando  
Endelia Puga G.  
Martín Salazar  
Juan Salazar




0015


Antonio  
Jose Rosario Prieto  
Jose Juan Mejia P.  
David Durán B.  
Luis Antonio Durán



Araceli Pérez Frías  
Cecilia Alcalá Aguayo.


POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024


PRESIDENTE DEL C.D.M.  
  
C. JOSE MANUNUEL JIMENEZ FUENTES


SECRETARIO DE GOBIERNO  
  
LIC. ARMANDO AGUIRRE GOMEZ.

ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL.  
  
L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ.


SÍNDICO MUNICIPAL  
  
LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ.

DIRECTOR DE OBRAS SERVICIOS PUBLICOS  
  
C. SERGIO HINOJOZA PEREZ.


CONTRALOR MUNICIPAL.  
  
ING. ANA GABRIELA TACHIQUIN


SECRETARIO TECNICO DEL C.D.M.  
  
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

REPRESENTANTES PARLAMENTARIOS ANTE EL CONSEJO

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO  
PAN - PRI - PRD  
  
LIC. REYNA VILLALOBOS PEREZ

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2023

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO  
MOVIMIENTO CIUDADANO  
  
C. BEATRIZ ADRIANA AGUAYO RODRIGUEZ

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO  
FUERZA POR MEXICO  
  
LIC. CELINA AMADAI TAQUICHIN BECERRA

REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL  
  
LIC. RAFAEL CERVANTES DURAN.

REGIDOR DE DESARROLLO ECONOMICO  
  
PROF. JORGE ORTIZ RAMIREZ.

0016

CONSEJERO	
VICENTE MENA MERCADO	<i>Vicente Mena Mercado</i>
<i>Maria Concepción Zapata F.</i>	<i>Maria C. Zapata</i>
OMAR LOPEZ VELEZ	
MA. GUADALUPE MENDOZA FRIAS	
EVELIA RAMIREZ GOMEZ	<i>Evelia Ramirez Gomez</i>
JOSE VALLIN MUÑOZ	<i>Suplente</i>
JAVIER MARTINEZ QUEZADA	<i>Suplente Yesenia Muñoz Guzmán</i>
FELIPA PEREZ MEJIA	
OSCAR JIMENEZ DURAN	<i>Osca Jimenez Duran</i>
MARIO HERNANDEZ LECHUGA	
GILBERTO LECHUGA HERNANDEZ	<i>Gilberto Lechuga H</i>
SALVADOR AGUIRRE PEREZ	<i>Salvador Aguirre Perez</i>
ELISEO MUÑOZ DURAN	
JOSE JOVANI GONZALEZ CORONA	
JOSE RODRIGUEZ	<i>Jose Rodriguez</i>
ROSÁ MARIA CORONA LARIS	
GEORGINA DANIELA RUIZ VIRAMONTES	
JOSE PERFECTO GONZALEZ	
IRENE OLMOS SALDIVAR	
MA DEL CARMEN BECERA ESPARZA	
EDGAR IVAN GONZALEZ CORDOVA	
ENRIQUE RUVALCABA	
MARTIN SALDIVAR ESPARZA	<i>Martin Saldivar</i>
JUAN RAMON AGUSTIN SIGALA SALDIVAR	

*Yoni Toribio sandoval S*

*Endeliza Puga G*  
*Ma. Dolores Ordorica L*

*Abdo Padua*

PERIODO 2023

0017



ANTONIO QUEZADA DIAZ	Suplente Teresa de Jesus
ANTONIO MEJIA QUEZADA	Lubna
SOFIA MUÑOZ VILLALOBOS	Sofia Muñoz Villalobos
JOSEFINA DURAN VILLALOBOS	Josefina Duran Villalobos
JOSE DURAN JAIME	Jose Duran
ESPERANZA GOMEZ DURAN	Esperanza
RAUL GOMEZ ANDRADE	Raul
JOSE JUAN MEJIA PEREZ	Jose Juan Mejia Perez
MANUEL TENORIO CORDERO	
IGNACIO ALVAREZ M	
ARACELI PEREZ FRIAS	Araceli Perez Frias
RUBEN GUZMAN LUNA	
ABEL PEREZ FRIAS	
JUAN PABLO SALAZAR PEREZ	Juan Salazar
EFRAIN ROBLES VELAZCO	
DAVID DURAN BUSTOS	David Duran B.
JOSE AGUIRRE LOMELI	Jose Aguirre
JOSE ARTURO ALVAREZ VILLEGAS	
JOSE ROSARIO PRIETO	Jose Rosario Prieto
ABELINO PEREZ GOMEZ	
JOSE RUVALCABA RUVALCABA	Jose Ruvalcaba
VICTOR MANUEL VILLALOBOS JAUREGUI	
RUBEN JIMENEZ QUEZADA	
ERIKA LUIS GARCIA	
VICTOR MANUEL RODRIGUEZ DURAN	
JOSE SANDOVAL GOMEZ	

Hilda Jazmin Gonzalez

J. RAMON QUEZADA RUVALCABA

ROSARIO OROPEZA GARCIA

LUIS ANTONIO DURAN MUÑOZ

*Rosario Oropeza*  
*Luis Antonio Duran*

*Constancio Frias*

*Ramon Dueseda*

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 20 23

0019



Jennifer Belen Flores Rubi Gómez R.  
 Isabel Peréz José Vallín Muñoz

2023

Erika Luis Garcia  
 Froyla Valdéz A.

Ruben Jimenez Q

ANEXO 2

No.	LOCALIDAD	OBRA/ ACCIÓN	MONTO	SUBCLASIFICACION	INCIDENCIA
1	VELADORES	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE VELADORES	\$1,297,230.96	DRENAJE SANITARIO	DIRECTA
2	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AROLLO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL	\$427,997.84	DRENAJE SANITARIO	DIRECTA
3	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL AUZA, CABECERA MUNICIPAL	\$110,000.00	DRENAJE SANITARIO	DIRECTA
4	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AROLLO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL	\$214,024.70	AGUA POTABLE	DIRECTA
5	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL AUZA, CABECERA MUNICIPAL	\$85,000.00	AGUA POTABLE	DIRECTA
6	LA COFRADIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA	\$734,676.50	CAMINO	DIRECTA
7	LAS CRUCES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES	\$769,295.01	CAMINO	DIRECTA
8	RINCONADA DE VELAZCO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE RINCONADA DE VELAZCO	\$1,076,001.05	CAMINO	DIRECTA
9	TOYAHUA DE ABAJO	CONSTRUCCION DE HUELLA ECOLOGICA EN TOYAHUA DE ABAJO I	\$1,164,097.92	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
10	TOYAHUA DE ABAJO	CONSTRUCCION DE HUELLA ECOLOGICA EN TOYAHUA DE ABAJO II	\$1,199,870.63	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA

Juan Salazar


Martin Saldivar E.

Gilberto Lechaga Hdez.  
 - Sr. Juan, Sr.

Araceli Pérez Fria  
 Muelle M.

Sofia Muñoz V.  
 M. Guadalupe Mendoza Fria

Juana Figueroa



0020



Rubí Gómez R. Jennifer Belen Flores Flores M. Guadalupe Pardoza  
 Abel Pérez José Vallín Muñoz

Erika Luis Garcia  
 Froel Valdez A. Ruben Jiménez Q

2023

ANEXO 2

No.	LOCALIDAD	OBRA/ ACCIÓN	MONTO	SUBCLASIFICACION	INCIDENCIA
11	EL PEINE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DEL PEINE	\$1,200,474.55	CAMINO	DIRECTA
12	LAS HUERTAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS-EL MOLINO	\$1,249,342.93	CAMINO	DIRECTA
13	CAPELLANIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE CAPELLANIA	\$453,744.14	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
14	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL AUZA	\$530,000.00	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
15	CABECERA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DE LAS ROSAS CABECERA MUNICIPAL, NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$402,130.22	ELECTRIFICACION	DIRECTA
16	TOYAHUA DE ARRIBA	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE TOYAHUA DE ARRIBA, NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$319,000.00	ELECTRIFICACION	DIRECTA
17	VELADORES	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE VELADORES, NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$322,225.96	ELECTRIFICACION	DIRECTA
19	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ANDADOR HACIA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOCHISTLAN, NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$1,799,990.00	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA
20	LOS SANDOVALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LOS SANDOVALES	\$887,747.48	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
21	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CALLE LAZARO CARDENAS	\$1,014,079.40	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA

OPERATIVO  
 FAISM (FIII)  
 EJERCICIO 2023

Juan Salazar m. Martin Saldivar E.  
 Araceli Pérez Frías Hdz. Gilberto Ledruga Hdz.  
 Sofia Muñoz V. du puntas

Juana Trigueros G.

0021



ANEXO 2

Jennifer Belen Flores Flores

Jose Vallin Muñoz

2023

Erika Luis Garcia  
Froel Valdez A. Ruben Jimenez Q

No.	LOCALIDAD	OBRA/ ACCIÓN	MONTO	SUBCLASIFICACION	INCIDENCIA
22	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMPO EL GIRO EN UNIDAD DEPORTIVA	\$743,384.76	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA
24	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$131,372.82	AGUA POTABLE	DIRECTA
25	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$217,449.13	DRENAJE SANITARIO	DIRECTA
<b>CONVENIOS</b>					
26	VARIOS	CONVENIO VIVIENDA	\$1,500,000.00	CUARTO PARA BAÑO, CUARTO PARA DORMITORIO Y TECHO FIRME	DIRECTA

<b>TOTAL DE OBRAS</b>	<b>\$17,849,136.00</b>
-----------------------	------------------------

Abel Perez

m. Guadalupe mendoza f Rubi Gomez R.

Out mull m. Martin Saldivar E.

Sofia Muñoz U.

Gilberto Ledaga Hdc.

Juan Salazar Araceli Perez Frias

du murt m

OPERADO FAISM ( FIII ) EJERCICIO 20 23
--

0022

Juana Iniguez G.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS  
RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

**CONVENIO DE CONCERTACIÓN 2023**

**OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN LA CALLE LAZARO  
CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE  
MEJIA, ZACATECAS.**

Convenio de Concertación, que con objeto de llevar a cabo obras y/o acciones de beneficio social, celebran, por una parte, el H. Ayuntamiento de: Nochistlán, Zac. Representado por el C. Presidente Municipal quien a su vez es el Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal; y por otra el comité comunitario y/o por obra del municipio **MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA** los que en lo sucesivo se denominarán “AYUNTAMIENTO”, “CONSEJO” Y “COMITÉ” respectivamente.

ANTECEDENTES

1.- El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Desarrollo Social y de Contraloría y Desarrollo Administrativo: el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; y los Ayuntamientos de los 56 municipios del Estado, celebraron un anexo de ejecución del Convenio de Desarrollo Social 2023, el cual tiene por objeto operar el programa denominado “ Fondo ; mediante la transparencia de los recursos federales y estatales a los H. Ayuntamientos, y estos a su vez los operan conjuntamente con los Consejos de Desarrollo Municipal y los Comités del referido programa.


2.- El consejo de Desarrollo Municipal, correspondiente al municipio de NOCHISTLÁN, con domicilio en CALLE HIDALGO #1, se encuentra constituido según consta en el Acta levantada en Asamblea de consejeros de fecha **21 DE ABRIL DE 2023** y tiene como principal objetivo efectuar la promoción de los objetivos, estrategias, programas y acciones del Fondo de Desarrollo Social Municipal ; y a la vez promover e impulsar la organización social y la participación de la población organizada.

El C. **JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES** en su carácter de Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal, tiene facultades para suscribir el presente convenio a nombre y representación de dicho Consejo.

3.- LA : **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN LA CALLE LAZARO  
CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE  
MEJIA, ZACATECAS.** constituyó el **02 DE OCTUBRE DE 2023** con el propósito de ejecutar, así como operar y conservar las obras y/o acciones que en su localidad se definieron como prioritarias.

El \_\_\_\_\_ en su carácter de Presidente del Comité, tiene facultades para suscribir el presente Convenio a nombre y representación de dicho Comité.

En razón de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos I fracc. II, 3,4,6,7,28,29,30,50,51 y 82 de la Ley de Adquisiciones de Obras Públicas; y en las disposiciones



0023

Juan Antonio Rivera  
Birginita Rubalcaba

Uriel Bouchsta  
Juan M Bouchsta



aplicables de la ley orgánica Municipal, las partes celebran el presente concentrado el tenor de las siguientes

## CLAUSULAS

**PRIMERA** ,- El H. "AYUNTAMIENTO", el "CONSEJO" y el "COMITÉ", convienen en conjuntar esfuerzos y recursos para la realización de obras y/o acciones, en el marco del programa "Fondo para la Infraestructura Social Municipal".

**SEGUNDA**.- Las obras y/o acciones que se ejecutarán por el "Comité" serán las que a continuación se describen: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

Para la realización de las obras y/o acciones anteriormente señaladas, el "AYUNTAMIENTO" ministrará al "COMITÉ" \$1'013,895.08 (UN MILLON TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 08/100 MN)

**TERCERA**.- La ministración de los recursos a que se refiere la cláusula anterior estará a cargo del "AYUNTAMIENTO".


La ejecución de las obras, objeto del presente instrumento, estará bajo la responsabilidad directa del "CONSEJO" y la supervisión y vigilancia de la misma estará bajo la responsabilidad del "CONSEJO" y del "AYUNTAMIENTO".

**CUARTA**.- El "AYUNTAMIENTO" se compromete a:

- Ministrar los recursos al "COMITÉ", de acuerdo a los lineamientos que norman el programa
- Llevar un registro contable por separado, de los recursos designados a las obras y/o acciones a que se refiere este Convenio, independiente de la contabilidad de los ingresos del propio "AYUNTAMIENTO" y de otros programas.
- Solicitar informes con periodicidad que se requiera, conforme al tipo de obra y/o acción, al "CONSEJO" y al "COMITÉ" respecto de avance físico de las obras del presente Convenio; así como el ejercicio de los recursos que se otorguen.
- Proporcionar asesoría técnica al Comité en la ejecución de la obra, y apoyar a este con la ministración oportuna de los recursos.
- Informa al Ejecutivo Estatal del avance físico de las acciones u obras y del ejercicio del recurso, objeto del presente Convenio.

**QUINTA**.- El "COMITÉ" se compromete a:

- Realizar las obras y/o acciones objeto del presente Convenio, sujetándose a los lineamientos del programa a efecto de que se cumplan los principios de eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia aplicables, en el ejercicio de los recursos que se aportan.
- Ejercer la totalidad de los recursos señalados en la cláusula segunda, destinándolos única y exclusivamente a las acciones u obras objeto del presente Convenio.



0024

Uriel Bocchi

Juan M Bocchi

BIRGINA RIVERA


Juan Antonio Rivera

- c) Proporcionar oportunamente los bancos de materiales que se requieran, así como la mano de obra necesaria en la realización de las obras que se comprometen en este Convenio.
- d) Informar al representante comunitario ante el Consejo, los avances físicos así como la aplicación de los recursos.
- e) Colaborar con el "CONSEJO" en la resolución de problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
- f) Informar mensualmente al "AYUNTAMIENTO", por escrito, del avance físico de las obras y/o acciones, así como de la aplicación de los recursos económicos.
- g) Atender al "CONSEJO" en la inspección de las instalaciones, a efecto de verificar el avance de las acciones u obras objeto del presente Convenio y colaborar con éste, cuando sea necesario.
- h) Llevar una contabilidad especial, de los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda, para la realización del objeto del presente Convenio.  
Así como entregar al Consejo los recibos de comprobantes, que amparen las erogaciones realizadas; permitir a las autoridades competentes, auditar dicha contabilidad, si así lo juzgan necesario.
- i) Dar aviso al "CONSEJO" sobre la terminación de las obras de que proceda a su verificación y preparación del informe y acta respectiva.
- j) Recibir las obras y responsabilizarse de su conservación, mantenimiento y operación.
- k) Denunciar ante el "AYUNTAMIENTO" o la Contraloría del Estado, la irregularidades que observen en la aplicación de los recursos financieros; tanto por parte de las autoridades, como de los particulares.

**SEXTA.** El "CONSEJO" se compromete a:

- a) Gestionar y coordinar los diversos apoyos institucionales que requiera el "COMITÉ", para la realización de las obras y/o acciones derivadas del presente Convenio.
- b) Coordinar, supervisar, controlar y evaluar la realización de las obras y/o acciones y el ejercicio de los recursos derivados del presente Convenio, de acuerdo con los lineamientos del programa
- c) Realizar visitas de inspección a las instalaciones donde se lleven a cabo las obras y/o acciones.
- d) Solicitar ante las autoridades competentes, los permisos o licencias de construcción que se requieran para la realización de las obras; o en su caso de las acciones, a que se refiere este documento, conforme las leyes aplicables.
- e) Llevar a cabo el seguimiento, registro, control y evaluación del ejercicio de los recursos financieros, así como del avance físico de las acciones u obras objeto del presente Convenio.

**SEPTIMA.**-El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el "CONSEJO" y el "COMITÉ", ya sea consecuencia de dolo, culpa o negligencia de los servidores públicos municipales o de los representantes del "CONSEJO" y/o "COMITÉ" dará lugar a la terminación anticipada del presente convenio. En tal caso se comprometen a reintegrar al "AYUNTAMIENTO" los recursos que se les hayan ministrado y estén por alguna causa sin ejercer en este momento.



0025

Un El Baco #1510

Juan M Bautista

BIRGINIA RUBALCABA Juan Antonio Rivera



Quien tenga conocimiento de las irregularidades, que en este contexto tuvieren lugar, procederá de inmediato a comunicar los hechos a la Contraloría Estatal o Municipal, para que se determine la responsabilidad administrativa que pudiera derivar de tales hechos o circunstancias, la cuál será independiente de la del orden civil o penal que puedan configurarse.


**OCTAVA.-** En caso de suscitarse duda o controversia respecto a la interpretación y cumplimiento del presente instrumento jurídico, las partes convienen expresamente, someterse a corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

**NOVENA.** - El presente Convenio de concertación entrará en vigor el día de su firma y su vigencia será el **ejercicio fiscal 2023**, pudiéndose modificar o adicionar de común acuerdo por las partes; las modificaciones Y adiciones deberá constar por escrito y surtirán efectos a partir de su suscripción.

Veri Bañista

Juan M Bautista

BIRGINIA B. BALCABA



0026

Juan Antonio Ruera

Dado que fue el presente Convenio de Concertación y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firma para constancia y validez en: **02 DE OCTUBRE DE 2023**

**OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL C.D.S.M.

  
C. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ FUENTES

EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO

  
L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO

  
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

POR EL COMITÉ DE OBRA

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA

  
URICEL BAUTISTA

NOMBRE:

SECRETARIO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA .

  
JUAN M. BAUTISTA

NOMBRE:

TESORERO DEL COMITÉ


NOMBRE Y FIRMA

  
BIRGINITA RUBALCABA

NOMBRE:

VOCAL DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA.

  
JUAN ANTONIO RIVERA  
OPERADO  
NOMBRE  
FAISM (FIII)  
EJERCICIO 2023  
V

0027



# ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ COMUNITARIO Y/O POR OBRA

404010

## EJERCICIO 2023

### RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

#### MARCO ESTRATÉGICO

Se promueve, la integralidad política institucional y de la sociedad para fortalecer el proceso de descentralización ampliando las capacidades de estados y municipios promoviendo la corresponsabilidad ciudadana y la participación social en la aplicación de los recursos públicos; sumando esfuerzos colectivos para alcanzar mejores condiciones de vida; cuidando que la obra a ejecutar se haga con transferencia y calidad. Es por ello y que en apego al Manual Único de Operación se formula la siguiente actuación:

En el municipio de NOCHISTLAN DE MEJIA y reunidos los habitantes del lugar que en forma anexa firman de asistencia en el lugar que ocupa LUGAR DE REUNION con la finalidad de concertar y conformar con la participación comunitaria y democrática el comité de obra comunitaria acordada por el Consejo de Desarrollo Municipal y autorizada y aprobada por la secretaría de Planeación y Finanzas en oficio No. respectivamente en la ejecución de la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS. Siendo las 12:00 Horas del día 21 ABRIL DEL DOS MIL VEINTITRES y en asamblea general extraordinaria, legalmente constituida con la asistencia de la mayoría de los habitantes con derecho a participar y ante la presencia de las diversas representaciones de los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales y del representante del Consejo en esta comunidad se da por iniciada bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación de autoridades.
- 2.- Lista de presentes.
- 3.- Objetivos generales de constituir el comité de obra comunitario.
- 4.- Alcances y beneficios del programa de desarrollarse en esta población.
- 5.- Propuestas para la integración del comité.

Abordados y agotados los puntos del 1 al 4, se escucharon propuestas a candidatos para la integración del comité habiendo quedado por mayoría como se especifica al final de esta actuación firmando de conformidad los que en ésta aceptan los cargos y responsabilidades.



0028

Juan M Bautista

BIRGINIA RUBALECA

JUAN BAUTISTA

Juan Antonio Rivera

**LOS BENEFICIARIOS SE COMPROMETEN A:**

- 1.- Aportar: \$ 0. 00/100 MN) que corresponde al 0% aproximadamente del costo total para el programa F.I.S.M. Para que la obra se realice en el menor tiempo posible y hasta la fecha programada para su ejecución final, así como otros trabajos donde se requiera su participación.
- 2.- Colaborar con las autoridades en la resolución de los problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
- 3.- Aplicar los recursos de conformidad con el Manual Único de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 y la ley de adquisiciones y obras públicas, contenidas en las siguientes:

**CLAU S U L A S**

**PRIMERA:** El comité se denominará: comité de CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS. personalidad jurídica y patrimonio propio.

**SEGUNDA:** El comité tendrá por objetivo contribuir a la construcción de la obra a que se hace referencia en el apartado anterior de éste documento apoyando y vigilando la operación y administración del programa, participará también en la organización de tareas comunitarias en las que se aporten materiales y/o mano de obra de los beneficiarios.


**TERCERA:** El domicilio legal del comité de obras se fijará en: **LUGAR DE LA OBRA** del municipio de **Nochistlán de Mejía.**

**CUARTA:** El comité se encargará de llevar a cabo tareas de promoción, difusión, organización construcción, vigilancia y mantenimiento de las obras que con motivo del programa se ejecuten.

**QUINTA:** El presidente del comité informará al representante comunitario del Consejo de Desarrollo Municipal de los avances físicos y financieros de la obra y comunicará a través del mismo al seno del consejo la problemática relacionada con la operación del programa. El presidente del comité tendrá la representación de la asamblea general ante toda clase de autoridades, organismos, personas físicas y morales siempre que sea necesario para el cumplimiento de los compromisos del comité.

**SEXTA:** El secretario tendrá a su cargo el archivo de la documentación correspondiente así como contestar y recibir toda clase de correspondencia.

**SEPTIMA:** El tesorero controlará los fondos y distribuirá los pagos que con motivo de la realización de las obras se eroguen en liquidación de mano de obra y/o materiales, teniendo especial cuidado de recabar la documentación comprobatoria de los gastos.



0029

Juan M Bautista

Juan Antonio Rivera

Uriel Bautista

DIRGIMIA RUB 912969



**OCTAVA:** El Vocal de control y vigilancia informa y orienta al comité y a la comunidad acerca de los lineamientos de operación del fondo, trámites, recursos asignados y desarrollo de las obras y acciones. Así como la estricta vigilancia de las obras y la actuación de los servidores públicos.

**NOVENA:** En este acto el comité recibe por parte del "AYUNTAMIENTO" fotocopia del proyecto técnico de la obra a ejecutar para su consulta y conocimiento de las diversas representaciones involucradas en el programa que se los requiera como referencia.

Leída que fue la presente acta constitutiva y enterados los participantes de su contenido y alcance legal, la firman de conformidad para su constancia y validez los que en ella quedaron como comité; la presente se integra con la lista de asistencia en la comunidad de CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

**EL PRESIDENTE DEL COMITÉ**

NOMBRE Y FIRMA

Uriel Becarista

NOMBRE:

**SECRETARIO DEL COMITÉ**

NOMBRE Y FIRMA.

Juan M Bautista

NOMBRE:

**TESORERO DEL COMITÉ**

NOMBRE Y FIRMA

BIRGINIA RUBALCABA

NOMBRE:

**VOCAL DE CONTROL**

NOMBRE Y FIRMA.

Juan Antonio Rivera

NOMBRE:

Manuel Jimenez J

POR LA PRESIDENCIA MPAL.

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES.

**DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA  
REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO.**

FAISM (FIII)

EJERCICIO 2023

0030

**LISTA DE ASISTENCIA**

Relación de participantes para la conformación del comité comunitario de la comunidad de:  
Nochistlán de Mejía municipio de Nochistlán de Mejía de la obra de  
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN LA CALLE LAZARO CARDENAS  
DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA,  
ZACATECAS.

Urid Bautista

Juan M Bautista

Evangelina Yanez

BIRGINIA RUBACABA

Sandra Barbosa

Juan Antonio Rivera


Abel Garci Garcia

Mario Ruano Jimenez

Juanita Chay González

ARACELI RUANO GARCIA

SILVIA MARIBEL RIVERA PELETO SILVIA MARIBEL R.F.



0031





**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR



**FAIS**

FONDO DE APORTACIONES PARA  
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXOS PARA EL REPORTE DE LA  
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL FONDO PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE  
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL  
DISTRITO FEDERAL- FISDMF 2023

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL**



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



**2022 Flores**  
Año de Magón  
PRESENCIA DE LA FEDECOB-SECCION

0032



## ANEXO 1

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

*Aviso de privacidad: Los datos personales que se recaban por la DGDR serán utilizados para los fines establecidos en los lineamientos del Fondo, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte.*

## RESPONSABLE DEL LLENADO: ENLACE FISDMF Y COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

## 1.1 Acta de Instalación del Comité de participación social

Siendo las 12 horas del día 10 del mes de octubre del año 2023 en la localidad de Nochistlán, del municipio Nochistlán, de la entidad Zacatecas, se encuentran reunidos el/la C. JOSE EVANGELINO RIVERA CABEZA MEJENDREZ, designado (a) como enlace FISDMF, quien ostenta el cargo de Enlace en calidad de representante de la instancia ejecutora, el/la C. Sandra Barbosa, el/la C. JUAN M. BOLUSTISTE, el/la C. Uriel Bolustiste, el/la C. Juan Antonio Rivera y el/la C. BIRGINIA RUBIACA para celebrar la instalación del Comité de participación social, que dará seguimiento y verificación de la obra: Construcción de Pavimentación en calle Lazaro Cardenas a realizarse con los recursos del FAIS, componente FISDMF, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

## CONSIDERANDO

Que el artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal, establece la obligación que tendrán municipios y demarcaciones territoriales de promover la participación de las comunidades beneficiarias en la planeación, ejecución, control, vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras y acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Que los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigentes, publicados el en Diario Oficial de la Federación, en su numeral 3.1.2, fracciones XV y XVI, los gobiernos locales tendrán como responsabilidades: 1.- Promover la participación social en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través de los comités de participación social o de las formas de organización con las que cuente el municipio o demarcación territorial 2.- Los municipios y demarcaciones territoriales deberán reportar los formatos de la integración y operación de los comités de participación social en el Módulo de Participación Social de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

OPERADO  
FAISM (FII)

EJERCICIO 2023



Ricardo Flores  
2022 Flores  
Año de Magón  
PROCESOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

0033





## ANEXO 1

Que la Guía de Participación define al comité de participación social-CPS, como un órgano de participación social y representación de una comunidad, ya sea urbana, rural, indígena, o afromexicana, electos de manera democrática que dan seguimiento a la ejecución de las obras o acciones que se programan a través del FISMD, así como cualquier otra forma de organización con la que cuente el municipio o alcaldía, mismo que deberá conformarse en cada obra del FISMD. Este acto deberá formalizarse mediante la elaboración del acta respectiva.

Que el comité de participación social (CPS) deberá estar compuesto por cuatro personas como mínimo, que sean integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, que ocuparán los cargos de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo será el participar en la planeación, ejecución, control, vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras y acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México.


El comité de participación social deberá cumplir con las siguientes actividades:

1. Dar seguimiento al avance y conclusión de las obras o acciones a realizar con recursos del FISMD, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos se realice bajo los principios de transparencia, eficacia, legalidad y honradez.
2. Realizar visitas a las obras e informar de los avances, así como de y la conclusión de las mismas a sus comunidades y a la Secretaría de Bienestar, a través de llenado de los Anexos (1, 2, 3 y 4) de participación social.
3. Participar en la capacitación que brindará el Gobierno Municipal, sobre las tareas y responsabilidades de supervisión de las obras que vigilará.
4. Participar en los procesos de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades municipales, siempre y cuando los proyectos sugeridos se apeguen a los lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos.

En tal contexto, tomando en consideración las atribuciones que se contienen en los ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente:

**ACUERDO ÚNICO.-** Se declara formalmente INSTALADO el comité de participación social en la localidad de NOCHISTLAN del municipio de NOCHISTLAN, de la entidad ZACATECAS, que dará seguimiento y verificación de la obra CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE CACARO CARDENAS.

Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los/as intervinientes e integrantes del comité de participación social, para los efectos conducentes.



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



0034




## ANEXO 1

## INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF

Nombre completo	Datos de contacto (Domicilio, teléfono y correo electrónico)	Cargo	¿Se considera usted integrante de pueblos indígenas o afroamericanos? Si/No ¿A Cuál (especifique)?	Firma
Uziel Bautista	LAZARO Cardenas	Presidente (a)	si	Uziel Bautista
Juan Manuel Bautista	LAZARO Cardenas 2 A	Secretario (a)	si	Juan M Bautista
BIRGINIA	H 9 nos LASAROPARDO	Vocal	si	BIRGINIA
Juan Antonio	#5 LAZARO Cardenas	Vocal	si	Juan Antonio
		Vocal		

## TESTIGO

Nombre completo	Datos de contacto (Domicilio, teléfono y correo electrónico)	Cargo	Firma
JOSE GUADALUPE RUIZ CABRERA MELANDREZ	492-154-93-41	Enlace FISDMF de la instancia ejecutora	



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





## ANEXO 1

## 1.2. REPORTE DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF.

## INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAZARO CARDENAS		
Folio del proyecto:	404010		
Municipio	NOCHISTIÁN		
Localidad	NOCHISTIÁN		
Entidad	ZACATECAS		
Fecha y hora de la capacitación	10/OCT/2023		
Lugar de la capacitación	CALLE LAZARO CARDENAS		
Nombre del facilitador/a	JOSE EUANGLUPE RURALCABA		
Temas	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE LAZARO CARDENAS		
Número de asistentes	Mujeres	15	Hombres 15

## LISTA DE ASISTENCIA

Nombre	Datos de contacto (Domicilio, teléfono y correo electrónico)	Cargo	Recibió los materiales informativos del FAIS (Sí o No)	Firma
Uriel Bautista	# 2 Lazaro cardenas	Presidente	Si	Uriel Bautista
Juan Manuel Bautista	# 2 A Lazaro cardenas	secretario	Si	Juan M Bautista
BIRGINIA	# 4 Lazaro cardenas	vocal	Si	BIRGINIA
Juan Antonio	# 10 Lazaro cardenas	vocal	Si	Juan Antonio

OPERADO  
FAISM (FII)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



EJERCICIO 2023

2022 Flores  
Magón

0036

ANEXO 1

FOTOGRAFÍAS DE LA CAPACITACIÓN



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 20 23

0037




**ANEXO 2**

**ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.**

**RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF**

Fecha: (dd/mm/aaaa)

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	construcción de Pavimentación en calle Lazaro Cardenas		
Folio del proyecto	404010		
Municipio	Nocistlán		
Localidad	Nocistlán		
Entidad	Zacatecas		
Monto invertido	\$ 1'013, 895.08		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa)	
	05/octubre / 2023	05/ diciembre / 2023	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( )	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No ( <input checked="" type="checkbox"/> )
2. Descripción de la obra	Describa aquí en qué consiste la obra:  construcción de Pavimentación		
3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	No ( )	



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



0038



**ANEXO 2**

4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad		
6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una <b>X</b> las opciones que considere. Seleccione máximo 3. a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. ( <input checked="" type="checkbox"/> ) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). ( <input checked="" type="checkbox"/> ) c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. ( <input checked="" type="checkbox"/> ) d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. ( <input checked="" type="checkbox"/> ) e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. ( ) f) Otra, indique cual: _____	

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2023

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



0039





9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	a) 1-3 ( )	b) 4-6 ( <b>X</b> )	c) +6 ( )
--	------------	---------------------	-----------

**FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

Uriel Bautista

**Presidente(a) del Comité de Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

Juan M Bautista

**Secretario(a) del Comité de Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

BIRGINIA RUBALCABA

**Vocal del Comité de Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

Juan Antonio Rivera

**Vocal del Comité de Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

\_\_\_\_\_

**Vocal del Comité de Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

[Firma]

JOSE GUADALUPE RUBALCABA MELÉNDEZ

**Enlace FISMD**  
(Nombre completo y firma)



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



0040




ANEXO 3

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS.


RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra		
Folio de la obra		
Municipio		
Localidad		
Entidad		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa)
¿Se registraron quejas o denuncias) ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( )	No ( )
Seleccione el tipo de registro ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Queja ( ) En caso de contestar <b>queja</b> , pase a la pregunta 1.	Denuncia ( ) En caso de contestar <b>denuncia</b> , pase a la pregunta 2
1. ¿Cuál es el motivo de la queja?	Describa la queja a continuación:	
2. ¿Cuál es el motivo de la denuncia?	Describa la denuncia a continuación:	
3. ¿Entregó y/o presentó la queja o denuncia ante alguna autoridad? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
	No ( )	
4. ¿La queja o denuncia fue atendida de manera satisfactoria? ( Marque con una <b>X</b> la	Sí ( )	



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



0041




**ANEXO 3**

opción correspondiente).	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
5. Escriba el nombre de la(s) instancia(s) ante la cual presentó la queja o denuncia (Puede ser el folio de seguimiento, número de expediente o algún otro dato, como número telefónico, correo electrónico, etcétera.)		

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE PROMUEVE LA QUEJA O DENUNCIA**

Anónimo	( ) ( Marque con una X en caso de denuncia anónima)		
En caso de que quiera identificarse, complete la información que se solicita a continuación:			
Nombre completo			
Sexo M ( ) F ( )	Edad		Escolaridad
Ocupación			
Datos de contacto (teléfono y correo electrónico)			
<b>ACUSE DE RECIBIDO EN EL CPS</b>	<b>Presidente(a) del Comité de participación social</b> (Nombre completo y firma)		
<b>ACUSE DE RECIBIDO MUNICIPIO</b>	<b>Persona Funcionaria Pública</b> (Nombre completo y firma)		



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



0042

## ANEXO 4

**ANEXO 4. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.**
**RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF**
**DATOS DE LA OBRA**

Nombre de la obra	Construcción de Pavimentación en calle Lazaro Cardenas	
Folio del proyecto	404010	
Dirección o ubicación	Desarrollo economico Y social	
Municipio	Nocmistián	
Localidad	NOCMISTIÁN	
Entidad	Zacatecas	
Monto invertido	\$ 1,013,895.08	
1. ¿La obra concluyó conforme el periodo de ejecución? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué  (favor de pasar a la pregunta 9)
2. Desde su punto de vista, ¿la obra se concluyó satisfactoriamente? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
3. Indicar la fecha de inauguración o entrega de la obra:	(dd/mm/aaaa)	
4. ¿El comité estuvo presente en la inauguración o entrega de la obra? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.




"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 4

5. ¿El comité colocó la placa de conclusión de la obra? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <b>X</b> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
6. ¿Recibieron por parte del municipio el acta entrega-recepción de la obra? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <b>X</b> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
7. Mencione dos resultados o beneficios obtenidos en su comunidad con el trabajo realizado por el CPS de FISMDF		
8. ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de haber participado en el CPS de FISMDF? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <b>X</b> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
9.-En caso de no haberse concluido la obra, colocar la posible fecha de término.		



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



0044

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Uziel Bautista

**Presidente(a) del Comité de  
Participación Social**

(Nombre completo y firma)

Juan M Bautista

**Secretario(a) del Comité de  
Participación Social**

(Nombre completo y firma)

BIRGINIA BUVALCABA

**Vocal del Comité de  
Participación Social**

(Nombre completo y firma)

Juan Antonio Rivera

**Vocal del Comité de  
Participación Social**

(Nombre completo y firma)

**Vocal del Comité de  
Participación Social**


(Nombre completo y firma)

José Guadalupe Buvalcaba Meléndez

**Enlace FISMDF**

(Nombre completo y firma)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



0045





## ANEXO 4

## ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

## RESPONSABLE DEL LLENADO: MUNICIPIO Y COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones  
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)


Siendo las 12 horas del día 04 del mes de Diciembre del año 2023, en la localidad de Nocnistlán, del municipio Nocnistlán, de la entidad Zacatecas, se encuentran reunidos el/la C. Jose Guadalupe Ruvalcaba Meredez, quien ostenta el cargo de Entale FISMDF en calidad de la instancia ejecutora, así como el Comité de participación social integrado por el/la C. Birginia Ruvalcaba, el/la C. Juan Antonio Rivera, el/la C. Uriel Bautista, el/la C. Juan M. Bautista, y el/la C. Uriel Bautista para celebrar la entrega-recepción de la obra: Construcción de Pavimentación en calle LAZARO CARDENAS, conforme a lo acordado en sus especificaciones técnicas y legales, que se describen a continuación.

## DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	<u>Construcción de Pavimentación en Calle Lazaro Cardenas</u>	
Número de folio	<u>404010</u>	
Dirección o ubicación	<u>Desarrollo economico y social</u>	
Municipio	<u>Nocnistlán</u>	
Localidad	<u>Nocnistlán</u>	
Entidad	<u>Zacatecas</u>	
Monto invertido	<u>\$ 1,013,895.08</u>	
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa) <u>05/Octubre/2023</u>	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa) <u>05/Dic/2023</u>

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y los y las integrantes del Comité de participación social responsables, y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra queda terminada conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.

No habiendo otro asunto a tratar, se da por terminada la entrega-recepción, siendo las \_\_\_\_\_ horas del día \_\_\_\_\_ citado, levantando para evidencia de este acuerdo la presente, donde firman de conformidad las partes.



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



0046

**ENTREGAN POR PARTE DEL MUNICIPIO (Nombre del municipio)**

*[Handwritten signature]*

JOSE GUADALUPE RUIZ CABA MEIENDREZ

**Persona Funcionaria Pública**  
(Nombre completo, cargo y firma)

**RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

Uriel Bautista

**Presidente(a) del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

Juan M Bautista

**Secretario(a) del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

BIRGINIA RUBAICABA

**Vocal del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

Juan Antonio Rivera

**Vocal del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

**Vocal del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

0047







**NOCHISTLÁN**  
De Mejía  
PUEBLO MÁGICO

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
NO. OFICIO	259
ASUNTO:	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

**C. MAGDALENA MARTÍNEZ MELENDREZ**  
DOMICILIO: LA CIENEGUITA NO.3  
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS

En virtud de haber cumplido adecuadamente las disposiciones legales y vigentes contenidos en el Artículo 64, de la Ley de Ingresos Municipales para el año 2023, esta Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, a mi cargo, le autoriza: **“PERMISO DE CONSTRUCCIÓN” DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA ZAP 3203400010367 EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS;** según contrato con el H. Ayuntamiento de este municipio.

Es facultad de esta dependencia conforme a lo establecido en la Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas y Municipios en el artículo 36 fracción II art. 103, 104, 105, 106 y las Normas de Seguridad para la Población Laboral emitidas por STPS ejecutar dichas acciones.

Así mismo se le notifica que:

- ◆ Está prohibido conectar las aguas pluviales a la línea de drenaje.
- ◆ No deberá dejar escombros o material obstruyendo la vía pública.

**Nota:** deberá de sujetarse a la construcción del proyecto que ampara su contrato NO. NOCHIS/FONDOIII/2023/18 con el H. Ayuntamiento, además tiene la obligación de notificar la terminación de la obra.

Se extiende la presente a solicitud del interesado para los usos y fines legales que al mismo convengan, en la ciudad de **Nochistlán de Mejía, Estado de Zacatecas, a 13 de noviembre de 2023.**

ATENTAMENTE  
ENCARGADO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MPALES.



OBRAS PÚBLICAS  
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.  
2021 - 2024

C. SERGIO HINOJOSA PÉREZ



c.c.p. LIC. ROCIO ROQUE GÓMEZ, Tesorera Municipal Presidencia Municipal. - Para su conocimiento y fines de pago.  
c.c.p. El Archivo.

0048

"2023, Bicentenario de la declaración de Zacatecas como Estado Libre y Soberano e instalación del Primer Congreso Constituyente"

## VALIDACIÓN O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

**PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCIÓN, COMPROMETIÉNDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS POSIBILIDADES

POR LA DEPENDENCIA O  
NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA  
O ENTIDAD EJECUTORA



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



C. JOSE MANUEL JIMÉNEZ FUENTES

PRESIDENTE MPAL.

LUGAR: NOCHISTLAN ,ZAC.

FECHA: 02/10/2023

INFORMACIÓN ADICIONAL: \_\_\_\_\_

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2023

0049





## ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA COMUNIDAD

FECHA: 02-oct-23

COMUNIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACIÓN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO

PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

Uriel Bautista



C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



0050



**NOCHISTLÁN**  
De Mejía  
PUEBLO MÁGICO

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

C. ANGELICA RUANO AVILA.  
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2023/18 CONSISTENTE; **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS**; EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PARA LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 5 DE OCTUBRE DEL 2023 A LAS 13:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL .

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

NOCHISTLÁN



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

DESARROLLO  
ECONOMICO Y SOCIAL  
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.  
2021 - 2024

ING.DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.



0051



**Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 032340010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 032340010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS</b>						
<b>PRELIMINARES</b>						
010705	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2, Incluye: Topografo y cadenero, operador	m2	700.00			
010203	Corte de carpeta de pavimento asfáltico con equipo de corte manual. Hasta 2.5 cm de profundicad.	m	16.73			
TEMP*4-1	Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspalears	m2	131.77			
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terraceria. Carga con maquina.	m3	13.17			
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (5 km)	m3/km	52.68			
<b>IMPORTE DE PRELIMINARES TERRACERIAS</b>						
TEMP*3	Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (moniveladora) conciderando afine de la superficie y dejando pendientes deacuerdo al proyecto	m3	385.00			
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terraceria. Carga con maquina.	m3	385.00			
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (3 km)	m3/km	1,540.00			
<b>IMPORTE DE TERRACERIAS SUB-BASE Y BASE</b>						
METAC-0002	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material petro (40% material de banco - 60% material petreo)	m3	140.00			
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024				Ing. Diego Alejandro Mercado Q.		Importe Parcial de esta Hoja :
				Dir.Desarrollo Economico y Social		Importe Acumulado :

**OPERADO**  
**FASE III**  
**FIN**  
**EJERCICIO 2023**

**Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 032340010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION**


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	

BAS-01	Mezclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (50% material de banco - 50% material petreo)	m3	140.00			
<b>IMPORTE DE SUB- BASE Y BASE</b>						
<b>GUARNICION-BANQUETAS-CONCRETO</b>						
170701	Guarnición de Concreto $f_c=150$ Kg/cm <sup>2</sup> agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. , sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra común a 4 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	185.66			
020115	Excavación por medios manuales en terreno tipo I zona B a cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	18.56			
<b>BAS-BANIQ-01</b>						
170713	Mezclado tendido y compactación de la construcción de base para banquetas compactada con ballarina al 100% utilizando material de banco (tepetae)	m3	23.00			
030504	Banqueta de Concreto $f_c=f_c=150$ Kg/cm <sup>2</sup> agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.08 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	153.37			
	Pavimento de concreto $f_c=250$ Kg/cm <sup>2</sup> agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	700.00			

**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO**  
 IVA(16%)  
**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA**

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024	Ing. Diego Alejandro Mercado Q.
	Dir. Desarrollo Economico y Social

0053





MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING.ELIAS MACIAS LEDESMA.

PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2023/18 CONSISTENTE; **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS**; EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PARA LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 5 DE OCTUBRE DEL 2023 A LAS 13:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL .

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.





DESARROLLO  
ECONOMICO Y SOCIAL  
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.  
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.



0054

 <p>NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS</p>	<p>MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 032340010367 MUNICIP O DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS</p>	 <p>DE PLAZA MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS</p>	<p>Fecha: 18/jul/2023 Página: 1 de 3</p>
---	--	---	--

**Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 032340010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 032340010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS PRELIMINARES**

010705	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2, Incluye: Topografo y cadenero, operador	m2	700.00			
010203	Corte de carpeta de pavimento asfáltico con equipo de corte manual. Hasta 2.5 cm de profundidad.	m	16.73			
TEMP*4-1	Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaños	m2	131.77			
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	13.17			
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (5 km)	m3/km	52.68			

**IMPORTE DE PRELIMINARES**

**TERRACERIAS**

TEMP\*3 Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) conciderando afine de la superficie y dejando pendientes deacuerdo al proyecto

010818 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.

ACAR-02 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (3 km)

**IMPORTE DE TERRACERIAS**

**SUB-BASE Y BASE**

MET\*AC-0002 Mezclado tendido y compactacion de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material petro (40% material de banco - 60% material petreo)

<p>H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024</p>	<p>Ing. Diego Alejandro Mercado Q. Dir. Desarrollo Economico y Social</p>
<p>Importe Parcial de esta Hoja :</p>	<p>Importe Acumulado :</p>



0055




**Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 032340010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	
BAS-01	Mezclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (50% material de banco - 50% material petreo)	m3	140.00			
<b>IMPORTE DE SUB- BASE Y BASE</b>						
<b>GUARNICION-BANQUETAS-CONCRETO</b>						
170701	Guarnicion de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. , sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra con un a 4 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentacion de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	185.66			
020115	Excavación por medios manuales en terreno tipo I zona B a cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mis, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	18.56			
BAS-BANG-04	Mezclado tendido y compactación de la construcción de base para banquetas compactada con callarina al 100% utilizando material de banco (tepeltate)	m3	23.00			
170713	Banqueta de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.08 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mis, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	153.37			
030504	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mis, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	700.00			

**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO**  
 IVA(16%)  
**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA**

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024	Ing. Diego Alejandro Mercado Q. Dir. Desarrollo Económico y Social
0056	Importe Parcial de esta Hoja : Importe Acumulado :





**NOCHISTLÁN**  
**De Mejía**  
**PUEBLO MÁGICO**

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.

PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2023/18 CONSISTENTE; **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS**; EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PARA LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 5 DE OCTUBRE DEL 2023 A LAS 13:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL .

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.



DESARROLLO  
ECONOMICO Y SOCIAL  
NOCHISTLAN DE MEJIA  
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.



0057





**Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 032340010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 032340010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**

010705	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2, Incluye: Topografo y cadenero, operador	m2	700.00			
010203	Corte de carpeta de pavimento asfáltico con equipo de corte manual, hasta 2.5 cm de profundidad.	m	16.73			
TEMP*4-1	Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspalears	m2	131.77			
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	13.17			
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (5 km)	m3/km	52.68			
<b>IMPORTE DE PREELIMINARES</b>						
<b>TERRACERIAS</b>						
TEMP*3	Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (mtoniveladora) conciderando afine de la superficie y dejando pendientes deacuerdo al proyecto	m3	385.00			
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	385.00			
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (3 km)	m3/km	1,540.00			
<b>IMPORTE DE TERRACERIAS</b>						
<b>SUB- BASE Y BASE</b>						
METAC-0002	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material petro (40% material de banco - 60% material petreo)	m3	140.00			

EJERCICIO 2023  
 OPERADO  
 TALLER (FIII)

0058

Ing. Diego Alejandro Mercado Q. Dir. Desarrollo Economico y Social	Importe Parcial de esta Hoja : Importe Acumulado :
---	---


**Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 032340010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	

BAS-01	Mezclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (50% material de banco - 50% material petreo)	m3	140.00			
<b>IMPORTE DE SUB- BASE Y BASE</b>						
<b>GUARNICION-BANQUETAS-CONCRETO</b>						
170701	Guarnición de Concreto $f_c=150$ Kg/cm <sup>2</sup> agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm., sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra común a 4 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	185.66			
020115	Excavación por medios manuales en terreno tipo I zona B a cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	18.56			
BAS-BANQ-01	Mezclado tendido y compactación de la construcción de base para banquetas compactada con bailarina al 100% utilizando material de banco (tepetae)	m3	23.00			
170713	Banqueta de Concreto $f_c=f_c=150$ Kg/cm <sup>2</sup> agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.08 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-10/10 rollo de 100 mts, incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta mejor.	m2	153.37			
030504	Pavimento de concreto $f_c=250$ Kg/cm <sup>2</sup> agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 66/10/10 rollo de 100 mts, incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	700.00			

**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO**  
 IVA(16%)  
**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA**

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024	Ing. Diego Alejandro Mercado Q.
0059	Dir.Desarrollo Económico y Social





**OFICIO DE PARTICIPACIÓN DE OBRA**  
Nochistlán, Zac., 22 de Septiembre de 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.  
PRESENTE

Por medio de la presente me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que el contratista denominado **ANGELICA RUANO AVILA**, Si **ACEPTA PARTICIPAR** en la adjudicación de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS"**, por lo que elaboraremos nuestra propuesta económica.

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo y quedando a sus órdenes.

Atentamente



C. ANGELICA RUANO AVILA.  
Servicios Melendrez.



**Angélica Ruano Avila**

**RUF880710506**

16 de Septiembre 166  
Centro Localidad Daniel Camarena  
Nochistlán de Mejía, Zac.  
México C.P.99914



**CEL. 346 101 2142**



**@ j melendrez@hotmail.com**

**OFICIO CONOCIMIENTO DE OBRA**  
Nochistlán, Zac., 22 de Septiembre de 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.  
PRESENTE

Por medio de la presente me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que el contratista denominado **ANGELICA RUANO AVILA**, Agradece la consideracion y se **TIENE PLENO CONOCIMIENTO DEL SITIO** de la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS"**

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo y quedando a sus órdenes.

Atentamente

  
C. ANGELICA RUANO AVILA,  
Servicios Melendrez

OPERADO  
FAISM ( FII )

EXERCICIO 2023

0061

 **Angélica Ruano Avila**  
**RUA880710506**  
16 de Septiembre 166  
Centro Localidad Daniel Camarena  
Nochistlán de Mejía, Zac.  
México C.P.99914

 **CEL. 346 101 2142**

 **@ j\_melendrez@hotmail.com**



**PRESUPUESTO DE OBRA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS.**

**PRELIMINARES**

010705	Trazo y nivelación con aparatos topograficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2, incluye: Topografo y cadenero, operador.	m2	700.00	12.58	8,806.00
(*OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN*)					
010203	Corte de carpeta de pavimento asphaltico con equipo de corte manual, hasta 2.5 cm de profundidad.	m	16.73	21.78	364.38
(*TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 38/100 MXN*)					
TEMP*4-1	Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaleos	m2	131.77	64.19	8,458.32
(*OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 32/100 MXN*)					
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terraceria, carga con máquina.	m3	13.17	113.77	1,498.35
(*UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 35/100 MXN*)					
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsecuentes se consideran (4 km).	m3/Km	52.68	17.57	925.59
(*NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 59/100 MXN*)					

**IMPORTE DE PRELIMINARES**

**20,052.64**

**TERRACERIAS**

TEMP*3	Excavación en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo a proyecto.	m3	385.00	65.77	25,321.45
(*VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚNPESOS 45/100 MXN*)					
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terraceria, carga con máquina.	m3	385.00	113.77	43,801.45
(*CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 45/100 MXN*)					
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsecuentes se consideran (4 km).	m3/Km	27,540.00	17.57	27,057.80
(*VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100 MXN*)					

**IMPORTE DE TERRACERIAS**

**96,180.70**

**SUB-BASE Y BASE**

METAC-0002	Mezclado tendido y compactación de la construcción de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material pétreo (40% tepetate - 60% pétreo)	m3	140.00	465.50	65,170.00
(*SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 MXN*)					



0062

*[Handwritten signature]*

**Angélica Ruano Avila**  
RUA880710506  
16 de Septiembre 166  
Centro Localidad Daniel Camarena  
Nochistlán de Mejía, Zac.  
México C.P.99914

CEL 346 101 2142

@ j.melendrez@hotmail.com



**PRESUPUESTO DE OBRA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
BAS-01	Mezclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % , utilizando material de banco y material petreo (50% tepetate - 50% pétreo)	m3	140.00	460.69	64,496.60

(\*SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 60/100 MXN\*)

**IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE**

**129,666.60**

**GUARNICIÓN-BANQUETAS- CONCRETO**

170701	Guarnicion de concreto f`c=150 kg/cm2 agregado de 20 mm cemento normal revenimiento 8 a 10 cm, sección Trapezoidal de 0.15 x 0.20 x 0.40 armada con dos varillas de 3/8" y grapas de alambreon de 1/4 a cada 20 cm ,cimbra metalica a 20 usos, incluye: Pimtura para tráfico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lbs. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	185.66	450.44	83,628.69
--------	---	---	--------	--------	-----------

(\*OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 69/100 MXN\*)

020115	Excavación por medios manuales en terreno tipo I zona B a cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	18.56	188.56	3,499.67
--------	---	----	-------	--------	----------

(\*TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 67/100 MXN\*)

BAS-BANQ-01	Mezclado tendido y compactación de la construccion de base para banquetas compactada con bailarina al 95 % utilizando material de banco (tepetate)	m3	23.00	204.78	4,709.94
-------------	--	----	-------	--------	----------

(\*CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 94/100 MXN\*)

170713	Banqueta de Concreto f`c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	153.37	430.50	66,025.79
--------	---	----	--------	--------	-----------

(\*SESENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS 79/100 MXN\*)

030504	Pavimento de concreto f`c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	700.00	683.10	478,170.00
--------	---	----	--------	--------	------------

(\*CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 MXN\*)

**IMPORTE DE GUARNICIÓN-BANQUETAS- CONCRETO**

**636,034.09**

**IMPORTE DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS.**

OPERADO  
FAISM ( FIII )

**881,934.03**

EJERCICIO 2023

**0063**

**SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO**

**881,934.03**

**IVA (16.00%)**

**141,109.44**

**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO**

**1,023,043.47**

*Andrés*



**Angélica Ruano Avila**

**RUA000710506**

16 de Septiembre 166  
Centro Localidad Daniel Camarena  
Nochistlán de Mejía, Zac.  
México C.P.99914



**CEL. 346 101 2142**



**@ j\_melendrez@hotmail.com**



ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA




**NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  
ASUNTO: ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE OBRA.**

**ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA  
DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
PRESENTE**

Por medio de la presente y derivado de la invitación a participar en la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS"** la representada **MAC-MAR CONSTRUCCIONES** por el que suscribe el **ING. ELIAS MACIAS LEDESMA**, y bajo protesta de decir verdad:

**ACEPTO PARTICIPAR EN LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS"**

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes enviarle un afectuoso saludo, deseándole éxito y prosperidad.



**ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.  
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"**

c.c.p. PARA ARCHIVO..



0064

ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA



NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  
ASUNTO: CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE OBRA.

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA  
DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.  
PRESENTE

Por medio de la presente y derivado de la invitación a participar en la obra:  
**"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP  
3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS"** la representada  
**MAC-MAR CONSTRUCCIONES** por el que suscribe el **ING. ELIAS MACIAS LEDESMA**, y bajo  
protesta de decir verdad que:

**"CONOZCO EL LUGAR DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS DE DICHA OBRA,  
ASI COMO SUS CONDICIONES TOPOGRAFICAS, DE SUELOS Y MEDIO AMBIENTE"**

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes enviarle un afectuoso saludo,  
deseándole éxito y prosperidad.



ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.  
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"

c.c.p. PARA ARCHIVO.

0065





OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.

LOCALIDAD: NOCHISTLAN


MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.



**PRESUPUESTO DE OBRA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>PRELIMINARES</b>					
010705	Trazo y nivelación con aparatos topograficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2, incluye: Topografo y cadenero, operador.	m2	700.00	12.75	8,925.00
(*DOCE PESOS 75/100 MXN*)					
(*OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN*)					
010203	Corte de carpeta de pavimento asfaltico con equipo de corte manual, hasta 2.5 cm de profundidad.	m	16.73	22.07	369.23
(*VEINTIDOS PESOS 07/100 MXN*)					
(*TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 23/100 MXN*)					
TEMP*4-1	Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaleos	m2	131.77	65.04	8,570.32
(*SESENTA Y CINCO PESOS 04/100 MXN*)					
(*OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 32/100 MXN*)					
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terraceria, carga con máquina.	m3	13.17	115.29	1,518.37
(*CIENTO QUINCE PESOS 29/100 MXN*)					
(*UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 37/100 MXN*)					
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsecuentes se consideran (4 km).	m3/Km	52.68	17.80	937.70
(*DIECISIETE PESOS 80/100 MXN*)					
(*NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 70/100 MXN*)					
<b>IMPORTE DE PRELIMINARES</b>					<b>20,320.62</b>
<b>TERRACERIAS</b>					
TEMP*3	Excavación en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo a proyecto.	m3	385.00	66.65	25,660.25
(*SESENTA Y SEIS PESOS 65/100 MXN*)					
(*VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 25/100 MXN*)					
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terraceria, carga con máquina.	m3	385.00	115.29	44,386.65
(*CIENTO QUINCE PESOS 29/100 MXN*)					
(*CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 65/100 MXN*)					
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsecuentes se consideran (4 km).	m3/Km	1,540.00	17.80	27,412.00

0066



*[Signature]*  
ING. ELIAS MACIAS LEDESMA  
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS.

LOCALIDAD: NOCHISTLÁN

MUNICIPIO: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.



**PRESUPUESTO DE OBRA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
(*DIECISIETE PESOS 80/100 MXN*)					
(*VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN*)					
<b>IMPORTE DE TERRACERIAS</b>					<b>97,458.90</b>
<b>SUB-BASE Y BASE</b>					
METAC-0002	Mezclado tendido y compactación de la construcción de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material pétreo (40% tepetate - 60% pétreo)	m3	140.00	471.70	66,038.00
(*CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 70/100 MXN*)					
(*SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN*)					
BAS-01	Mezclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % , utilizando material de banco y material petreo (50% tepetate - 50% pétreo)	m3	140.00	466.83	65,356.20
(*CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 83/100 MXN*)					
(*SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 20/100 MXN*)					
<b>IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE</b>					<b>131,394.20</b>
<b>GUARNICIÓN-BANQUETAS- CONCRETO</b>					
170701	Guarnicion de concreto f' c=150 kg/cm2 agregado de 20 mm cemento normal revenimiento 8 a 10 cm, sección Trapezoidal de 0.15 x 0.20 x 0.40 armada con dos varillas de 3/8" y grapas de alambreon de 1/4 a cada 20 cm ,cimbra metalica a 20 usos, incluye: Pintura para tráfico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lbs. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	185.66	456.45	84,744.51
(*CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 45/100 MXN*)					
(*OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 51/100 MXN*)					
020115	Excavación por medios manuales en terreno tipo I zona B a cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	18.56	191.09	3,546.63
(*CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 09/100 MXN*)					
(*TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 63/100 MXN*)					
BAS-BANQ-01	Mezclado tendido y compactación de la construcción de base para banquetas compactada con bailarina al 95 % utilizando material de banco (tepetate)	m3	23.00	207.49	4,772.27
(*DOSCIENTOS SIETE PESOS 49/100 MXN*)					
(*CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 27/100 MXN*)					
170713	Banqueta de Concreto f' c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm, de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada, -66-1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	153.37	436.24	66,906.13

FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2023

*[Firma]*  
ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA  
REPRESENTANTE LEGAL

0067




OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS.  
 LOCALIDAD: NOCHISTLÁN  
 MUNICIPIO: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.



**PRESUPUESTO DE OBRA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
(*CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 24/100 MXN*)					
(*SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 13/100 MXN*)					
030504	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	700.00	692.21	484,547.00
(*SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 21/100 MXN*)					
(*CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN*)					
<b>IMPORTE DE GUARNICIÓN-BANQUETAS- CONCRETO</b>					<b>644,516.54</b>
<b>IMPORTE DE</b>					<b>893,690.26</b>
<b>SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>893,690.26</b>
(*OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 26/100 MXN*)					
<b>IVA (16.00%)</b>					<b>142,990.44</b>
<b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>1,036,680.70</b>
(*UN MILLÓN TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 70/100 MXN*)					

OPERADO  
 FAISM ( FIII )  
 EJERCICIO 20 23

  
 ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA  
 REPRESENTANTE LEGAL

0058

# ACUERDO DE MODALIDAD DE EJECUCION.

**MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA.**

**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.**

**CONTRATO # NOCHIS/FONDOIII/2023/18**

PARA DAR ATENCION AL ARTICULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y DE ACUERDO A LOS MONTOS SEÑALADOS ESPECIFICAMENTE EN EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS , EL PRESENTE CONTRATO CONSISTENTE EN; **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.** SE CONTRATO BAJO EL ESQUEMA DE ADJUDICACION DIRECTA A EL LA C. **MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ,** SIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA MAS FACTIBLE PARA EL MUNICIPIO Y LOS INTERESES DEL MISMO.

SE EXTIENDE LAS PRESENTE DE LA PARTE NORMATIVA PARA LOS USOS Y FINES LEGALES , EN LA CIUDAD DE NOCHISTLAN ZACATECAS 05 DE OCTUBRE DEL 2023.



**DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
**ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA**  
2021 - 2024  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

**OPERADO**  
**FAISM ( FIII )**  
**EJERCICIO 20 23**

0069