

ASUNTO: Invitación a Cuando Menos Tres Personas

**ING. CARLOS ANTONIO GUERRERO MUÑOZ
P R E S E N T E**

Por medio del presente y de la manera más atenta se le hace una cordial Invitación para que participe en el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas de la Obra denominada: **“REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE DOMINICOS DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZAC.”** la cual se llevará a cabo en las oficinas de la Presidencia Municipal en Calle Hidalgo No. 1 Col. Centro, relativa al Contrato No. **NOCHIS/FONDOIV/2025/05**, y la cual consiste la Construcción de 437.48 m2 de Pavimentación con Concreto Hidráulico.

- **Fecha límite de Compra de Bases y entrega de las mismas**
20 de noviembre del 2025
- **Horario**
8:00 AM-11:00 AM
- **Lugar:**
Dirección de Desarrollo Económico y Social
- **Visita de Obra**
20 de noviembre del 2025, 11:00 Hrs. en el lugar de la Obra
- **Junta de Aclaraciones**
20 de noviembre del 2025, 12:00 Hrs. en el lugar de la Obra
- **Apertura de Propuestas**
01 de diciembre del 2025, 11:00 Hrs., en el salón de Cabildo de la presidencia municipal

Sin otro asunto particular que tratar por el momento, le reitero mi atenta y distinguida consideración

A T E N T A M E N T E
“CON HONRADEZ Y TRABAJO, SEGUIMOS PROGRESANDO”
NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZAC., A 15 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
2024 - 2027
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

ASUNTO: Invitación a Cuando Menos Tres Personas

**C. ANGELICA RUANO AVILA
P R E S E N T E**

Por medio del presente y de la manera más atenta se le hace una cordial Invitación para que participe en el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas de la Obra denominada: **“REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE DOMINICOS DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZAC.,”** la cual se llevará a cabo en las oficinas de la Presidencia Municipal en Calle Hidalgo No. 1 Col. Centro, relativa al Contrato No. **NOCHIS/FONDOIV/2025/05**, y la cual consiste la Construcción de 437.48 m2 de Pavimentación con Concreto Hidráulico.

- **Fecha límite de Compra de Bases y entrega de las mismas**
20 de noviembre del 2025
- **Horario**
8:00 AM-11:00 AM
- **Lugar:**
Dirección de Desarrollo Económico y Social
- **Visita de Obra**
20 de noviembre del 2025, 11:00 Hrs. en el lugar de la Obra
- **Junta de Aclaraciones**
20 de noviembre del 2025, 12:00 Hrs. en el lugar de la Obra
- **Apertura de Propuestas**
01 de diciembre del 2025, 11:00 Hrs., en el salón de Cabildo de la presidencia municipal

Sin otro asunto particular que tratar por el momento, le reitero mi atenta y distinguida consideración

A T E N T A M E N T E
“CON HONRADEZ Y TRABAJO, SEGUIMOS PROGRESANDO”
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC., A 15 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

C.C.P ARCHIVO

HIDALGO No. 1

CENTRO

C.P. 99900

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

TEL. (346) 713 02 33 Y 713 02 29

ASUNTO: Invitación a Cuando Menos Tres Personas

**ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
P R E S E N T E**

Por medio del presente y de la manera más atenta se le hace una cordial Invitación para que participe en el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas de la Obra denominada: **“REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE DOMINICOS DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZAC.”** la cual se llevará a cabo en las oficinas de la Presidencia Municipal en Calle Hidalgo No. 1 Col. Centro, relativa al Contrato No. **NOCHIS/FONDOIV/2025/05**, y la cual consiste la Construcción de 437.48 m2 de Pavimentación con Concreto Hidráulico.

- **Fecha límite de Compra de Bases y entrega de las mismas**
20 de noviembre del 2025
- **Horario**
8:00 AM-11:00 AM
- **Lugar:**
Dirección de Desarrollo Económico y Social
- **Visita de Obra**
20 de noviembre del 2025, 11:00 Hrs. en el lugar de la Obra
- **Junta de Aclaraciones**
20 de noviembre del 2025, 12:00 Hrs. en el lugar de la Obra
- **Apertura de Propuestas**
01 de diciembre del 2025, 11:00 Hrs., en el salón de Cabildo de la presidencia municipal

Sin otro asunto particular que tratar por el momento, le reitero mi atenta y distinguida consideración

A T E N T A M E N T E
“CON HONRADEZ Y TRABAJO, SEGUIMOS PROGRESANDO”
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC., A 15 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA